

5. Numatomos gyvenvietės namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Gyventojų pasirinktas priemonių paketas A

4.1 lentelė

Eilės nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai - energiniai rodikliai			Darbų kiekis (m ² , m., vnt., kompl., butas)	Skačiuojamoji kaina, Eur.	Kaininis, Eur.
		Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m ² K)) ir (ar) kiti rodikliai*					
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.	energijos efektyvumą didinančios priemonės						
5.1.1	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas naujas automatizuotas šilumos punktas su komercinės šilumos apskaitos sistema, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemomis, atliekamas cheminis šildymo sistemos stovų praplovimas naudojant cheminius priedus, neišardant įrangos, bet siekiant pašalinti nuosėdas ir nešvarumus. Keičiamas cirkuliacinis siurblys. Taip pat numatoma įrengti duomenų kaupiklius ir nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginius. Šilumos punkto įranga pritaikoma ir suderinama su nauju sumazėjusiu šiluminės energijos poreikiu.			1 kompl.	15 720,96	15 720,96	
	atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas						
5.1.3	Ant pastato stogo įrengiama fotovolinė saulės modulių jėgainė. Paruošiamas paviršius, montuojamos saulės modulių konstrukcijos, hidroizoliuojant montavimo taškus, saulės modulių ir elektros įrangos montavimas bei kabelių klojimas, įrengiamas žemėminimas, tikrinami parametrai.			2 kW	7 943,42	3971,71	
	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdžių keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)						
5.1.4	Modernizuojama vienvamzdė šildymo sistema. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Atnaujinami šildymo sistemos magistraliniai vamzdžiai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Vamzdžių tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Apyvaduose prie radiatorių montuojami apvado susiaurinimai. Sistemos įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.			1 kompl.	22 470,03		

	<p>Balansiniai ventiliai 27 vnt Magistraliniai vamzdynai 145 m Termostatiniai ventiliai 123 vnt</p>			6 832,35 3 693,15 11 944,53	253,05 25,47 97,11	
5.1.5	<p>karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdžių keitimas ir (ar) izoliavimas Modernizuojama karšto vandens ruošimo sistema, magistraliniai vamzdynai, stovuose montuojami termobalansiniai ventiliai. Karšto vandens ruošimui - dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija.</p> <p>Termobalansiniai ventiliai 8 vnt Magistraliniai vamzdynai 145 m</p>		1 kompl.	6 674,55 2 024,40 4 650,15	253,05 32,07	
	<p>natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas</p>					
5.1.6	<p>Išvalomi ir dezinfekuojami natūralaus vėdinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminių dalių, pakeisti vėdinimo grotėles. Darbai. 1. Vėdinimo kanalų valymas, dezinfekavimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų remontas virš stogo. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p>		40 butų	4 574,80	114,37	
5.1.11	<p>sutapdinto (plošččio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas Šiltinama stogo konstrukcija, įrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo projekto metu. Atnaujinami laiptinių stogeliai. Numatomi darbai: naujos dangos įrengimas ant jau esamos dangos, parapeto pakėlimas iki reikiamo aukščio, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, garo izoliacijos įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštemis, papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų, ventiliacijos kaminių įrengimas, prieglaudų aptaisymas, paprapetų apskardinimas, apsauginės tvoretės įrengimas, žabosaugos atstatymas, senų kopėčių ir/ar liukų pakeitimas, antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. Lietaus nuotekų vamzdžius pakeisti iki artimiausio šulinio. Esamas nuotakymas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūsio vamzdžio ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas, stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti; atliekamas hidraulinis bandymas. Į bendrą kainą įskaitinoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.</p>	U<0,16 (W/m2K)	589,00 m2	66 219,91	60 407,84 1 958,91 2 106,00 1 747,16	102,56 38,41 52,65 56,36
5.1.12	<p>išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą</p>					

	<p>Įrengiamas vedinamas pastato fasadas, apdaila numatoma techninio darbo projekto rengimo metu. Atliekamas išorinių sienų šiluminas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą. Sienos šiluminamos akmens vata. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,20$ (W/m²K). Apdailos medžiagų spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smūgiams kategorija turi būti ne mažesnė nei norminė. Keičiamos išorinės palangės. Techniniame projekte numatomas visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato perkėlimas ant naujai formuojamų išorės ativarų. Į bendrą kainą įskaituoti visi aukščiau išvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apšiltintų sienų (taip pat ir cokolio) šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Išorinių sienų šiluminio darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių ativarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų ativarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	<p>$U < 0,20$ (W/m²K)</p>	<p>224 520,18</p>	<p>125,77 97,57</p>
	<p>cokolio šiluminas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiluminamos sienos (cokolio) atitraukimą</p> <p>Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilinant ne mažiau nei 1,2 m) apšiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Techniniame projekte numatyti visų inžinerinių sistemų prijungimo mazgų prie pastato (elektros kabeliai, dujų vamzdynas ir kt.) perkėlimą ant naujai formuojamų išorės ativarų. Cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio šiluminio darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių ativarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų ativarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p>	<p>$U < 0,25$ (W/m²K)</p>	<p>245,00 m²</p>	<p>23 190,23</p>
	<p>Antžeminė dalis 98 m² Požeminė dalis 147 m²</p>		<p>10 229,24 12 960,99</p>	<p>104,38 88,17</p>
	<p>nuogrindos sutvarkymas</p>			
5.1.14	<p>Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą. Numatomai darbai: dangos išardymas (įskaitant atliekų sutvarkymą); pagrindų sluoksnio įrengimas; vejos bordiūrų įrengimas; pasluoksnio įrengimas; naujos dangos įrengimas.</p>		<p>131,00 m</p>	<p>2 120,89</p>
				<p>16,19</p>

	<p>balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos susiprėmimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą</p> <p>{stiklininti balkonų pagal vieną projektą. Balkonai stiklinami per visą balkono aukštį. Numatomi darbai: 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkonų plotą, o rengiant techninį projektą jos gali būti tikslinamos. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p>	<p>1,1<U<1,3 (W/m2K)</p>	<p>288,00 m2</p>	<p>54 766,08</p>	<p>190,16</p>
5.1.15					
J	<p>bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)</p>				
5.1.16	<p>Pakeisti rūsio langus. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p> <p>Rūsio langai 8 vnt</p>	<p>U<1,3 (W/m2K)</p>	<p>3,12 m2</p>	<p>832,73</p>	<p>266,90</p>
5.1.17	<p>bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant apdailos darbus)</p> <p>Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Darbų sudėtis: 1. senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. spyrių ir durų pritraukėjų įrengimas. Įrengimui naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p>	<p>U < 1,4 (W/m2K)</p>	<p>20,85 m2</p>	<p>6 850,32</p>	
5.1.18	<p>įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)</p> <p>Suremontuoti įėjimo laiptus. Įėjimus pritaikyti neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas).</p> <p>Pandusas 3 vnt</p>	-	<p>7,5 m2</p>	<p>1 262,25</p>	<p>168,30</p>
5.1.19	<p>butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais</p> <p>Pakeisti senus butų ir kitų patalpų langus naujais PVC profilių gaminiiais su stiklo paketais. Darbų sudėtis: senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; palangių išėmimas; naujai montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangių įrengimas; sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; angokraščių apdaila. Naudojamos medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojų reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.</p>	<p>U < 1,3 (W/m2K)</p>	<p>26,62 m2</p>	<p>7 730,45</p>	<p>290,40</p>
	<p>Butų langai 24,88 m2 Balkonų durys 1.74 m2</p>				

	bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)						
5.1.22	Pakeisti bendrojo naudojimo patalpų elektros instaliaciją nuo įvado iki butų apskaitos spintų, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatų. Esami laidų, šviestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovės nuotėkio rėšės, elektros kabeliai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varžos. Magistralinių kabelių keitimas ir laiptinės apšvietimas 15 vnt Automatų ir skydinių pakeitimas (butų skaitiui) 40 vnt Rūsio instaliacija 446 m2	3 kompl.	18 638,54	434,58 115,23 16,84			
	Iš viso (Eur be PVM)		463 515,34				
	PVM		97 338,22				
	Iš viso (Eur su PVM)		560 853,56				
5.2	kitos priemonės	3					
	geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas						
5.2.2	Pakeisti šaltojo vandentiekio magistralinius vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdžiai, uždaromoji armatūra. Atliekamas vamzdynų praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 145 m	1 kompl.	4 756,00			32,80	
	buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
5.2.3	Pakeisti buitinių nuotekų vamzdyną ir išvadus. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės dalys, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindų ardymas ir atstatymas. Atliekamas hidraulinis bandymas. Buitinių nuotekų rūšio vamzdynai 40 m Išvadai 31 m	1 kompl.	4 616,25			57,94 74,15	
	laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas						
5.2.9	Laiptinėse atliekamas atskirų vietų sienų tinkuotų paviršių atstatymas, nudažant pažeistą tinką ir tinkuojant naujai, gruntavimas, glaistymas, senų dažų pašalinimo ir dažymo darbai; lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu, laiptinių grindų ir laiptų remontas, įskaitant pažeistų vietų išskirtimą ir išnusių užtaisymą bei paviršių nudažymą; turėklų paprastasis remontas, įskaitant senų dažų ir rūdžių nuvalymą, dažymą bei netinkamų porankių keitimą. Laiptinių sienų plotas 576 m2 Lubų plotas 179 m2 Laiptų plotas 179 m2 Turėklų plotas 98 m2	3 kompl.	12 815,70	8 098,56 2 296,57 1 806,11 614,46	14,06 12,83 10,09 6,27		

	Iš viso (Eur be PVM)					22 187,95	
	PVM					4 659,47	
	Iš viso (Eur su PVM)					26 847,42	
	Iš viso (Eur be PVM)					485 703,29	
	PVM					101 997,69	
	Iš viso (Eur su PVM)					587 700,98	
5.3	kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais					4,57	

* Ativarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K)) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“.

** Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbas turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių ativarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų ativarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklinintas CE ženklu, arba (netaikoma išoriniams tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išoriniams tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išoriniams tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išoriniams tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklų ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus“.

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Priemonių paketas A 11.1 lentelė

Eilės n r.	Buto ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas m ²	Investicijų suma, Eur				Vaisybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus vaisybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	Individualios investicijos	Kitos priemonės	Iš viso				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Butai									
12.1	1	46,89	12099,92	3621,46	669,48	16390,86	4831,65	11559,21	1,03	
12.2	2	27,91	7202,15	0,00	398,49	7600,64	2229,23	5371,41	0,80	
12.3	3	47,56	12272,81	2208,90	679,04	15160,75	4461,39	10699,36	0,94	
12.4	4	48,06	12401,83	2208,90	686,18	15296,91	4501,33	10795,58	0,94	
12.5	5	27,18	7013,77	0,00	388,06	7401,83	2170,93	5230,90	0,80	
12.6	6	48,49	12512,80	2208,90	692,32	15414,02	4535,68	10878,34	0,93	
12.7	7	47,99	12383,77	2208,90	685,18	15277,85	4495,74	10782,11	0,94	
12.8	8	27,14	7003,45	0,00	387,49	7390,94	2167,73	5223,21	0,80	
12.9	9	48,85	12605,69	2208,90	697,46	15512,05	4564,43	10947,62	0,93	
12.10	10	47,83	12342,48	2208,90	682,90	15234,28	4482,96	10751,32	0,94	
12.11	11	27,16	7008,61	0,00	387,78	7396,39	2169,33	5227,06	0,80	
12.12	12	48,78	12587,63	2208,90	696,46	15492,99	4558,84	10934,15	0,93	
12.13	13	47,88	12355,39	2208,90	683,61	15247,90	4486,95	10760,95	0,94	
12.14	14	27,23	7026,67	0,00	388,78	7415,45	2174,92	5240,53	0,80	
12.15	15	49,01	12646,98	2208,90	699,74	15555,62	4577,21	10978,41	0,93	
12.16	16	48,42	12494,73	2208,90	691,32	15394,95	4530,08	10864,87	0,93	
12.17	17	26,96	6957,00	0,00	384,92	7341,92	2153,35	5188,57	0,80	
12.18	18	47,48	12252,17	4194,21	677,90	17124,28	5050,60	12073,68	1,06	
12.19	19	50,28	12974,70	2208,90	717,88	15901,48	4678,64	11222,84	0,93	
12.20	20	27,16	7008,61	0,00	387,78	7396,39	2169,33	5227,06	0,80	

Savonorių g. 22, Varena

12.21	21	48.17	12430.22	4194.21	687.75	17312.18	5105.71	12206.47	1.06	
12.22	22	50.43	13013.41	4194.21	720.02	17927.64	5286.22	12641.42	1.04	
12.23	23	27.34	7055.06	0.00	390.35	7445.41	2183.71	5261.70	0.80	
12.24	24	48.72	12572.15	2208.90	695.60	15476.65	4554.05	10922.60	0.93	
12.25	25	49.67	12817.29	2208.90	709.17	15735.36	4629.92	11105.44	0.93	
12.26	26	27.10	6993.13	0.00	386.92	7380.05	2164.54	5215.51	0.80	
12.27	27	48.70	12566.99	4194.21	695.32	17456.52	5148.04	12308.48	1.05	
12.28	28	49.72	12830.20	2208.90	709.88	15748.98	4633.92	11115.06	0.93	
12.29	29	27.19	7016.35	0.00	388.21	7404.56	2171.73	5232.83	0.80	
12.30	30	48.82	12597.95	2208.90	697.03	15503.88	4562.03	10941.85	0.93	
12.31	31	61.70	15921.62	2208.90	880.93	19011.45	5590.79	13420.66	0.91	
12.32	32	63.00	16257.09	2208.90	899.49	19365.48	5694.62	13670.86	0.90	
12.33	33	47.92	12365.71	2208.90	684.18	15258.79	4490.15	10768.64	0.94	
12.34	34	78.35	20218.14	2208.90	1118.65	23545.69	6920.66	16625.03	0.88	
12.35	35	64.17	16559.00	2208.90	916.19	19684.09	5788.07	13896.02	0.90	
12.36	36	64.75	16708.67	2208.90	924.47	19842.04	5834.40	14007.64	0.90	
12.37	37	62.98	16251.93	2208.90	899.20	19360.03	5693.02	13667.01	0.90	
12.38	38	65.20	16824.79	2208.90	930.90	19964.59	5870.34	14094.25	0.90	
12.39	39	63.87	16481.60	2208.90	911.91	19602.41	5764.11	13838.30	0.90	
12.40	40	64.33	16600.30	2208.90	918.48	19727.68	5800.85	13926.83	0.90	
		1880.39	485232.76	75620.80	26847.42	587700.98	172877.20	414823.78		

PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro butų ar kitų patalpų langų keitimas, balkonų/lodžių stiklinimas, vėdinimo sistemos ir kt kai priemonės diegiamos konkrečioms patalpoms.
2. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausios (leisimos) mėnesinės įmokos dydį, tvirtinanti investicijų planą turi būti gautas to buto savininko rašiškas sutikimas.

Savanorių g. 22, Varena

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina**Priemonių paketas A**

7.1 lentelė

Eilės nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m²
1	2	3	4
8.1	Statybos darbai, iš viso:	587 700.98	312.54
8.1.1	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	560 853.56	298.26
8.2	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	34 433.64	18.31
8.3	Statybos techninė priežiūra	9 838.18	5.23
8.4	Projekto administravimas	7 963.45	4.23
Galutinė suma:		639 936.25	340.32

Savanorių g. 22, Varėna